

जाहीर निविदा

आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका खाली नमूद कामांकरिता योग्य त्या वर्गात नोंदणीकृत ठेकेदारांकडून जाहीर निविदा बी - १ नमुन्यात मागवीत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नाव	कामाची अंदाजित किंमत रु.	अनामत रक्कम रु.	निविदा प्रत किंमत + १८% विक्री कर = एकूण निविदा किंमत	कामाची मुदत
१)	गणेशोत्सव २०२३ करीता पनवेल मधील अंतिम भुखंड क्र.२७३ पार्ट (मार्केट यार्ड मधील पाण्याच्या टाकीच्या बाजूला) या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२)	गणेशोत्सव २०२३ करीता नवीन पनवेल मधील शांतीनिकेतन पब्लिक स्कुल समोरील सेक्टर-०२, प्लॉट नं.१५४ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३)	गणेशोत्सव २०२३ करीता नवीन पनवेल मधील गुरुद्वारा शेजारील सेक्टर-५ए, प्लॉट नं.१ ए या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
४)	गणेशोत्सव २०२३ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र.१८, अ.भु.क्र.१२२ येथे गणेश मुर्ती विसर्जन करीता कृत्रिम तलाव तयार बांधणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
५)	गणेशोत्सव २०२३ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'क' येथील कामोठे, सेक्टर-३५ मध्ये गणेश विसर्जना करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी)	४,३५,४५९/-	४४००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
६)	गणेशोत्सव २०२३ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'क' येथील कामोठे, सेक्टर-२२ मध्ये गणेश विसर्जना करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुच्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी)	४,३२,४८४/-	४३००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
७)	गणेशोत्सव २०२३ करीता कामोठे मधील सेक्टर-२१, प्लॉट नं.३३ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	४,३४,४०४/-	४४००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
८)	गणेशोत्सव २०२३ करीता भुखंड क्र. ०४, सेक्टर - १७, कळंबोली येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
९)	गणेशोत्सव २०२३ करीता भुखंड क्र. १४ व १५, सेक्टर - ११, कळंबोली येथे कृत्रिम तलाव तयार	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

	करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.				
१०)	गणेशोत्सव २०२३ करीता भुखंड क्र. २८, सेक्टर - १, कळंबोली येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
११)	गणेशोत्सव २०२३ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - अ येथील रोहिंजण गाव येथे कृत्रिम तलाव करणे व गणेश घाटाची देखभाल दुरुस्ती करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (साफसफाई आणि विसर्जनसाठी मनुष्यबळ पुरविणे, मंडप बांधणे, टेबल खुर्च्या पुरविणे, तराफा पुरविणे, हॅलोजन लावणे इत्यादी)	४,२९,०२६/-	४३००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१२)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील स्वर्ण गंगा ज्वेलर जवळ सेक्टर-१५ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१३)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील गावदेवी मैदान जवळ सेक्टर-१२ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१४)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील गावदेवी मैदान जवळ सेक्टर-१४ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१५)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील तळोजा फेज-१ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१६)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील तळोजा फेज-१ आयेशा हॉटेल जवळील ग्राऊंड येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१७)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील तळोजा फेज-२ सेक्टर-२५ जवळील ग्राऊंड येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१८)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील धारणा गाव येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१९)	गणेशोत्सव २०२३ करीता कामाठे मधील सेक्टर-०९, प्लॉट नं.१० या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२०)	गणेशोत्सव २०२३ करीता कामाठे मधील सेक्टर-३२, प्लॉट नं.०१ जुई गाव रोड या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२१)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील सेक्टर-३२ साई मन्नत सोसायटी जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२२)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील सेक्टर-३५, प्लॉट नं.व०१ हाईड पार्क सोसायटी जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

२३)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील सेक्टर-२४ मुर्बी गणेश घाट या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२४)	गणेशोत्सव २०२३ करीता खारघर मधील नावडे फेज-II प्लॉट नं.३९/४० येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे.	३,७८,७०२/-	३८००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

याकामी निविदा प्रपत्र रोख रक्कम भरणा करुन दिनांक ०४/०९/२०२३ पासुन दि. ११/०९/२०२३ पर्यंत दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत (कार्यालयीन वेळेत) बांधकाम विभागात उपलब्ध होतील.

- १) अनामत रक्कमेचा डिमांड ड्राफ्ट निविदेसोबत लखोटा क्र. १ मध्ये सादर करण्याचा आहे.
- २) सीलबंद निविदा दि. १२/०९/२०२३ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत पनवेल महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागात स्विकारण्यात येतील.
- ३) प्राप्त झालेल्या निविदा शक्यतो दि. १२/०९/२०२३ रोजी दुपारी ३.३० वाजता शहर अभियंता यांच्या दालनात उपस्थित ठेकेदार यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील.

प्राप्त निविदेतील १ अथवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता मंजूर अथवा ना मंजूर करण्याचा हक्क पनवेल महानगरपालिकेने राखुन ठेवला आहे.

सही /-

अतिरिक्त आयुक्त-1
पनवेल महानगरपालिका

जा.क्र पमपा/बांधकाम/६५२३ /प्र.क्र.७२ /३१९२/२०२३
दि. ०१/०९/२०२३.