

जाहीर निविदा

आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका खाली नमूद कामांकरिता योग्य त्या वर्गात नोंदणीकृत ठेकेदारांकडून जाहीर निविदा बी - १ नमुन्यात मागवीत आहे.

अ. क्र.	कामाचे नाव	कामाची अंदाजित किंमत रु. (Without GST)	अनामत रक्कम रु.	निविदा प्रत किंमत + १८% विक्री कर = एकूण निविदा किंमत	कामाची मुदत
१.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील रोहिंजण गाव (आरोग्य केंद्रा जवळ) येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/६९/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स जवळ सेक्टर-१५ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/७०/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील गावदेवी मैदान जवळ सेक्टर-१२ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/७१/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
४.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील तळोजा फेज-१, पेठाली येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/७२/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
५.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील तळोजा फेज-१ आयेशा हॉटेल जवळील ग्राऊंड येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे(PMC/CE/७३/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
६.	गणेशोत्सव २०२४ करीता खारघर मधील तळोजा फेज-२ सेक्टर-२५ जवळील ग्राऊंड येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/७४/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
७.	गणेशोत्सव २०२५ करीता धानसर गाव येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे(PMC/CE/७५/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
८.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कोयनावेळे गाव येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/७६/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
९.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-३२ साई मन्नत सोसायटी जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/७७/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१०.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-३५, प्लॉट नं.०१ हाईड पार्क सोसायटी जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/७८/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

११.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-२४ मुर्बी तलाव जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/७९/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१२.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील नावडे फेज-II प्लॉट नं.३९/४० येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे (PMC/CE/८०/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१३.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-०८, प्लॉट नं.०१ लिटिल वर्ल्ड मॉल जवळ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/८१/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१४.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-०७, प्लॉट नं.१९ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/८२/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१५.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर (कोपरा) येथील साई प्रसाद रेसिडेन्सी शेजारील सेक्टर-१०, प्लॉट नं.२५२ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/८३/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१६.	गणेशोत्सव २०२५ करीता पडघे गाव या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/८४/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१७.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर, सेक्टर-३६ मधील सिडको वसाहत स्वप्नपूर्ती आणि व्हॅली शिल्प सोसायटी जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/८५/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१८.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर, सेक्टर-०६, प्लॉट नं.१०A येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/८६/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
१९.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर, सेक्टर-१४, कामधेनू इमारतीसमोर कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/८७/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२०.	गणेशोत्सव २०२५ करीता तळोजा फेज-२, सेक्टर-३७ धनश्री सोसायटीच्या बाजूला कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/८८/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२१.	गणेशोत्सव २०२५ करीता तळोजा फेज-२, सेक्टर-२३ जवळील गार्डन येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/८९/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

२२.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर सेक्टर-१६, भुखंड क्र.३ बी येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/९०/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२३.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर सेक्टर-२०, भुखंड क्र.२८ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/९१/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२४.	गणेशोत्सव २०२५ करीता तळोजा फेज-२ सेक्टर-२२, भुखंड क्र.०१ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/९२/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२५.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील सेक्टर-१८, प्लॉट नं.३७ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/९३/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२६.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर मधील उत्सव चौक समोरील प्लॉट नं.२अ, सेक्टर-०४ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/९४/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२७.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर येथील सेक्टर-११ खेळाचे मैदान येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/९५/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२८.	गणेशोत्सव २०२५ करीता खारघर, सेक्टर-२१ ग्रामविकास भवन जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/९६/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
२९.	गणेशोत्सव २०२५ करीता रोहिंजण नवीन वसाहत येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/९७/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३०.	गणेशोत्सव २०२५ करीता धरणा गाव येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/९८/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३१.	गणेशोत्सव २०२५ करीता नवीन पनवेल मधील शांतीनिकेतन पब्लिक स्कूल जवळील प्लॉट नं.३६, सेक्टर-२ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/९९/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३२.	गणेशोत्सव २०२४ करीता नवीन पनवेल मधील गुरुद्वारा जवळील सेक्टर-५अ, प्लॉट नं.१ अ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१००/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

३३.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कळंबोली येथील सेक्टर - १७, प्लॉट नं.०४ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१०१/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३४.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कळंबोली येथील सेक्टर - ११, प्लॉट नं. १४ व १५ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१०२/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३५.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कळंबोली येथील सेक्टर - १, प्लॉट नं. २८, येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१०३/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३६.	गणेशोत्सव २०२५ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'क' येथील कामोठे, सेक्टर-३५ मध्ये गणेश विसर्जना करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१०४/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३७.	गणेशोत्सव २०२५ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'क' येथील कामोठे, सेक्टर-२२ मध्ये गणेश विसर्जना करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/१०५/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३८.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कामोठे मधील सेक्टर- २१, प्लॉट नं.३३ या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१०६/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
३९.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कामोठे मधील सेक्टर- ०९, प्लॉट नं.१० ऐश्वर्या हॉटेल जवळ कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१०७/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
४०.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कामोठे मधील सेक्टर- ३२, प्लॉट नं.०१ जुई गाव रोड या ठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/१०८/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
४१.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कामोठे सेक्टर-०६, भुखंड क्र.२३ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/१०९/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
४२.	गणेशोत्सव २०२५ करीता कामोठे सेक्टर-२५, भुखंड क्र.२७ येथे कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/११०/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
४३.	गणेशोत्सव २०२५ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र.१८, अं.भु.क्र.१२२ (विरुपक्ष हॉलच्या बाजूला) येथे गणेश मुर्ती विसर्जनाकरीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे (PMC/CE/१११/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

४४.	गणेशोत्सव २०२५ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील अं.भु.क्र.५३८ तालुका क्रीडासंकुल, एच.ओ.सी. कॉलनी जवळ गणेश मूर्ती विसर्जन करीता कृत्रिम तलाव बांधणे व विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/११२/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
४५.	गणेशोत्सव २०२५ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील प्रभाग समिती - 'ड' मधील भु.क्र.०४, प्लॉट नं.८ए, सेक्टर-१२, खांदा कॉलनी येथे गणेश मूर्ती विसर्जना करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/११३/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
४६.	पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील पनवेल शहरातील अं.भु.क्र.१८८ गुणे हॉस्पिटल शेजारी कृत्रिम तलाव तयार करणे व विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/११४/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस
४७.	गणेशोत्सव २०२५ करीता पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील अं.भु.क्र.३६-१, आदर्श सोसायटी, बंदर रोड येथे गणेश मूर्ती विसर्जन करीता कृत्रिम तलाव तयार करणे आणि विविध सुविधा पुरविणे. (PMC/CE/११५/२५-२६)	४,६९,५५४/-	४,७००/-	५००+९०=५९०	१५ दिवस

याकामी कोरी निविदा दिनांक ३०/७/२०२५ पासून दि. ६/८/२०२५ पर्यंत सांय. ५.०० वाजेपर्यंत (कार्यालयीन वेळेत) बांधकाम विभागात उपलब्ध होतील.

- १) अनामत रक्कमेचा डिमांड ड्राफ्ट निविदेसोबत लखोटा क्र. १ मध्ये सादर करण्याचा आहे.
- २) सीलबंद निविदा दि. ११/८/२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत पनवेल महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागात स्विकारण्यात येतील.
- ३) प्राप्त झालेल्या निविदा शक्यतो दि. ११/८/२०२५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता शहर अभियंता यांच्या दालनात उपस्थित ठेकेदार यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील.

प्राप्त निविदेतील १ अथवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता मंजूर अथवा ना मंजूर करण्याचा हक्क पनवेल महानगरपालिकेने राखून ठेवला आहे.

जा.क्र पमपा/बांधकाम/६५२५/प्र.क्र. १३४ / २६४० /२०२५
दि. २८/०७/२०२५


अतिरिक्त आयुक्त-I
पनवेल महानगरपालिका
 